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OBJETO GENERAL:

FORMA DE PAGO

 SUPERVISION/ INTERVENTOR

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

NOTA

VALOR Y FORMA DE PAGO:

CLÁUSULAS

FACULTAD INGENIERIA SEDE BOGOTA

CAICEDO LONDOÑO MARIA ALEJANDRADOCENTE:
1113036624C.C.

SEDE BOGOTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

13/02/2026  11:51:36

KATHLEEN GARRIDO TORO

Reporte: CTUNPSAR

 SFI - Sistema Financiero Integrado 
 Módulo de Contratos

CIUDAD Y FECHA:

TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE *** ( $13,500,000      )  ,
                  MÁS       $54,000 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Vigencia         2026        

SEIS (06) PAGOS PARCIALES, CADA UNO DE LOS CUALES SE HARÁN EFECTIVOS PREVIA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR:

- SEIS (06) PAGOS PARCIALES POR VALOR DE $2.250.000

EL SUPERVISOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO QUE LE HA SIDO
ASIGNADO, DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTÍCULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y
CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN,
ADICIONEN O SUSTITUYAN.

LA SUPERVISIÓN DEL PRESENTE SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO SERÁ EJERCIDO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO - EDWIN OTTO
FERNANDO BELLO PEÑUELA

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

A. ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EQUIPO DE INTERVENTORÍA EN LOS ASPECTOS HIDROSANITARIOS DEL PROYECTO DEL MUSEO AFRO
(CON UN ÁREA TOTAL DE 2.282,32 M2), ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
APLICABLES. MEDIANTE VISITAS PROGRAMADAS A LA OBRA, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO, PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES HIDROSANITARIAS
B. REVISAR LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE LA OBRA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS
INSTALACIONES, ASEGURANDO QUE SE CUMPLA CON LOS DISEÑOS, LAS ESPECIFICACIONES APROBADAS Y LA NORMATIVA VIGENTE.
INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES Y DRENAJE PLUVIAL.
C. REVISAR, COMENTAR Y APROBAR LOS AJUSTES O SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA EN
RELACIÓN CON LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS, DOCUMENTANDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y ASEGURANDO SU
CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PROYECTO Y LA NORMATIVA. EMITIR UN CONCEPTO SOBRE ESTOS AJUSTES EN UN TÉRMINO
DE TRES (3) DÍAS HÁBILES Y REMITIR AL MINISTERIO SU RESPECTIVO CONCEPTO.
D. EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES HIDROSANITARIAS, GARANTIZANDO SU ALINEACIÓN CON
LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Y LA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE AJUSTES PROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA.
E. PARTICIPAR EN REUNIONES TÉCNICAS Y COMITÉS CONVOCADOS (VIRTUALES O PRESENCIALES) POR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO, EL
MINISTERIO DE CULTURA O EL CONTRATISTA, REPRESENTANDO TÉCNICAMENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN TEMAS
RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
F. ELABORAR INFORMES, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA
HIDROSANITARIA, ASEGURANDO SU PRESENTACIÓN CONFORME A LOS REQUISITOS DEL PROYECTO. APORTAR SU CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL CONTRATO.
G. REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO, ESTUDIOS PREVIOS
Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE, GARANTIZANDO LA ADECUADA INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL
CONTRATISTA DE OBRA.

BOGOTA 13-FEB-26 No. 41

Fecha de Iniciación (dd/mm/aa) : Fecha de Terminación (dd/mm/aa) :20-FEB-26 31-JUL-26

PAGOS PARCIALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS

Anexos:

Nit: 899999063-3

FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, CDP, FOTOCOPIA: CEDULA

ESTÍMULO A EMPLEADOS DEL ESTADO - PROYECTOS COMO ASESORA HIDROSANITARIA “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA NO. 4358 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

V.1000
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SAR

CDP

SERVICIOS ACADEMICOS REMUNERADOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

2026

2026

41

661

0

0

301090101

301090101

301090101

301090101

Area

Area

INSTITUTO DE
EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN
INSTITUTO DE
EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN

INSTITUTO DE
EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN
INSTITUTO DE
EXTENSIÓN E
INVESTIGACIÓN

210400101030302

210400101030302

210400101030302

210400101030302

Imputación

Imputación

ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO-
PROYECTOS

ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO-
PROYECTOS

ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO-
PROYECTOS

ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO-
PROYECTOS

20

20

20

20

Recurso

Recurso

RECURSOS
CORRIENTES

RECURSOS
CORRIENTES

RECURSOS
CORRIENTES

RECURSOS
CORRIENTES

 54,000.00

 13,500,000.00

 54,000.00

 13,500,000.00

Valor

Valor

H. MANTENER CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. ADEMÁS, REPORTAR CUALQUIER SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO Y
RECOMENDAR LA ACTUACIÓN PERTINENTE AL MINISTERIO.
I. CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS HIDROSANITARIAS APLICABLES, Y CON EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO
RESISTENTE NSR-10, ASÍ COMO CON LAS NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.
J. DAR RESPUESTA DENTRO DE SU ÁREA DE CONOCIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL CONTRATANTE Y/O
LA COMUNIDAD, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTOS.
K. REPORTAR LA OCURRENCIA DE SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO AL DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA, RECOMENDANDO AL MINISTERIO LA ACTUACIÓN PERTINENTE Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS NECESARIOS.
L. DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE TODAS SUS ACTUACIONES, GARANTIZANDO QUE LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES IMPARTIDAS SEAN
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN EN CONCORDANCIA CON LA LEY Y LO PACTADO.
M. ENTREGAR LOS INFORMES DE LAS VISITAS REALIZADAS EN LA OBRA.
N. ENTREGAR CONCEPTOS Y VALIDACIÓN TÉCNICA REQUERIDA.
O. ENTREGAR ACTAS DE REUNIONES Y RECOMENDACIONES.
P. ENTREGAR INFORMES QUE SOLICITE EL DIRECTOR DEL PROYECTO DENTRO DE SU ÁREA DE CONOCIMIENTO.

LA DEDICACIÓN SEMANAL DEL DOCENTE PARA ESTE PROYECTO ES DE 4 HORA(S)

Acta

Acta

Tipo

Tipo

Vigencia

Vigencia

Número

Número

CAICEDO LONDOÑO MARIA ALEJANDRAMONROY VARELA SONIA ESPERANZA

Fecha

Fecha

13/02/2026

11/02/2026

BOGOTA 13-FEB-26 No. 41

Docente

309020045411-INTERVENTORIAS 2025: PROPUESTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO
AFRO EN LA
CIUDAD DE CALI, VALLE DEL CAUCA. R 0978/2025

309020045411-INTERVENTORIAS 2025: PROPUESTA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO
AFRO EN LA
CIUDAD DE CALI, VALLE DEL CAUCA. R 0978/2025

Proyecto

Proyecto

Ordenador del gasto

Nit: 899999063-3

REGISTRO PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

V.1000

Vigencia Rese. 2026 1130No. Rese.
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